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arquivo, ou ainda a tomada de qualquer acdo baseada nas informacfes aqui contidas,
por pessoas ou entidades que ndo sejam o(s) destinatario(s), constitui obtencdo de
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INTRODUCAO E OBJETIVOS DO DOCUMENTO

O objetivo deste documento é descrever de forma detalhada todos os requisitos do
Projeto de desenhar, implantar, operar e manter a plataforma (“web based”) do
Sistema de Mensuracdo, Relato e Verificagdo (MRV) para acompanhar os
empreendimentos apoiados pelo Projeto Siderurgia Sustentavel para producdo de
carvao vegetal sustentavel e uso desse insumo no setor de ferro-gusa, aco e
ferroligas no estado de Minas Gerais.

Para isto, este documento contém 5 itens que compdem, juntos, 0s requisitos totais
do sistema, que sdo: o layout artistico proposto, os prototipos visuais das telas do
sistema (também chamados de wireframes), o diagrama de classe com
detalhamento das entidades, a arquitetura e tecnologia a ser empregada, e por fim a
descricao detalhada dos requisitos do sistema.
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LAYOUT ARTISTICO PROPOSTO

Nas proximas paginas serdo apresentados os layouts artisticos do Projeto.

Elas seguiram a identidade visual do Projeto e levaram em conta diversos fatores de
usuabilidade e eficiéncia.
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SIDERURGIA
SUSTENTAVEL

E-mail
Senha

Recuperar senha

ACESSAR SISTEMA

— -

.

Tela 1 - layout artistico proposto da tela de login do sistema MRV



Usudrios
Empresas
Fazendas
Carvoarias

Caminhdes

uﬂﬂﬂ Relatérios

qOp Parimetros

02

Tela 2 - layout artistico proposto de uma tela interna do sistema MRV. Observacao: As

\\ Z7

SIDERURGIA
SUSTENTAVEL

Cluster: Rendimento Gravimétrico

Resultados
JAMNEIRO
FEVEREIRD
MARCO
ABRIL
MAIO
JUNHO
JULHO
AGOSTO
SETEMBRO
QUTUBRO
NOVEMBRO
DEZEMBRO
TOTAL
GCraficos
150
125
100
75
50
25
0

OLA, USUARIO
usuarioemail.cormbr

PRODUGAO TOTAL DE CARVAO NAS UPC

52.7

106

7.2 56

Jan Fev Mar Abr

76 76
4.0 1.9

Mai Jun Jul Ago

76

Set

127 6

76 76 76

Out Nov Dez Total

Unidades Demonstrativas estdo contempladas na aba “Fazendas”

@



SIDERURGIA
SUSTENTAVEL

O QUE E O PROJETO
SIDERURGIA SUSTENTAVEL?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit
Praesent at eros ex. Suspendisse bibendum vel lacus id
condimentum. Praesent non massa vel elit lacinia
eleifend, Vestibulum ac gravida dui, ut varius ligula.
Suspendisse rhoncus non dolor sit amet posuere.

6 828.399.291

Larem ipsum dolor sit amet,  Lorem ipsum dolor sit amet,  Lorem ipsum dolor sit amet,  Larem ipsurm dolar sit amet,
consectetur adipiscingelit  consectetur adipiscingelit,  co adipiscingelit;  consectetur adipiscing elit
morbi ipsum leo sum Jeo, bibendum

gue vel

Voja mais postagens —>

SDERURGIA | 5' SDERURGIA | 5" SOERURGHA | 51
SUSTENTAVEL SUSTENTAVEL SUSTENTAVEL

PARTICIPE

Lorem ipsum dolor it amet, consectetur adipiscing
elit, raesent at eros ex. Suspendisse bibendum vel
lacus id condimenturm.

‘ Nullam porta est eget leo consequat
et hendrerit eros ultricies

DR | emsiematicon
-

H NSTERIO 0A MaISTERIO 0A MINSTERSO 08
4 GOVERNODE  AGRICULTURA, PECURRIA A TEG WDUSTRIA, COMERGIO EXTERIOR MINISTERIODO  GOVERNO
ge NRAS GERATS EABASTECAENTO OVACDES € COMUMCAGORS €SERVIGOS MO AMBINTE  HOERAL

SECAO1 SECAO 2

3 U
SUSTENTAVEL

Tela 3 - layout artistico proposto da home do website

PROJETO BRA/14/G31 - CONTRATO BRA 10/36369/2018. Desenvolvimento plataforma MRV.
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Quem Somos Nossos Resultados Blog Empresas Apoiadas Log]n"‘,'

.l‘l

SIDERURGIA
SUSTENTAVEL

Tela 4 — Detalhe em zoom, da home do website. Importante ressaltar que novos itens de menu poderao ser criados.




O QUE E O PROJETO
SIDERURGIA SUSTENTAVEL?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
Praesent at eros ex. Suspendisse bibendum vel lacus id
condimentum. Praesent non massa vel elit lacinia
eleifend. Vestibulum ac gravida dui, ut varius ligula.
Suspendisse rhoncus non dolor sit amet posuere.

828.399.291

toneladas de emissoes de
CO.,eq reduzidas

Tela 5 — Detalhe em zoom, da home do website
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Lorem ipsum dolor sitamet, Lorem ipsum dolor sitamet, Lorem ipsum dolor sitamet, Lorem ipsum dolor sitamet, Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing elit; ~ consectetur adipiscing elit consectetur adipiscing elit,  consectetur adipiscing elit; consectetur adipiscing elit

morbi ipsum leo, bibendum morbi ipsum leo morbi ipsum leo, bibendum
ataugue vel... ataugue vel...
Veja mais postagens —>
EMPRESAS APOIADAS
a a

SIDERURGIA

SIDERURGIA g g SIDERURGIA 5
SUSTENTAVEL

SUSTENTAVEL SUSTENTAVEL

Tela 6 — Detalhe em zoom, da home do website
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PARTICIPE

Nome
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing
elit. raesent at eros ex. Suspendisse bibendum vel 5
. & maill
lacus id condimentum.
Mensagem

@ Nullam porta est eget leo consequat,
et hendrerit eros ultricies

@ email@mail.com

e

Tela 7 — Detalhe em zoom, da home do website
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ﬁ MINISTERIO DA
f GOVERNODE  AGRICULTURA, PECUARIA
ge ——  MINAS GERAIS

MINISTERIO DA
E ABASTECIMENTO INOVAGOES E COMUNICAGOES

SIDERURGIA
SUSTENTAVEL

Tela 8 — Detalhe em zoom, da home do website (rodapé).
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Primeiro Link

Terceiro Link
Quarto Link

Quinto Link

. MINISTERIO DA
CIENCIA, TECNOLOGIA, INDUSTRIA, COMERCIO EXTERIOR MINISTERIO DO GOVERNO
E SERVICOS MEIO AMBIENTE

Segundo Link
Terceiro Link
Quarto Link

Quinto Link

FEDERAL

SECAO 3
Primeiro Link
Segundo Link
Terceiro Link
Quarto Link

Quinto Link
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PROTOTIPOS VISUAIS DAS TELAS DO SISTEMA

Este documento contém o prototipo das telas do sistema que estda sendo
desenvolvido.

Elas séo telas estaticas somente para fins de visualizarmos as informacdes e as
funcionalidades necesséarias. Foram projetadas conforme nossos analistas e
arquitetos acharam ser a melhor maneira de contemplar todos os requisitos
levantados.

Nao deve ser levado em conta o fato delas estarem visualmente “feias”, sem a

identidade visual do sistema. Isso porque 0 seu intuito é somente documentar as
funcionalidades e as usabilidades do sistema.

1. Login

A plataforma contard com um portal institucional referente aos processos de
mensuracao, relato e verificagdo (MRV) para acompanhamento de empreendimentos

apoiados pelo Projeto de Siderurgia Sustentavel.

Além das informacdes Uteis, o portal tera, também como objetivo, a
divulgacao dos resultados alcancados pelo Projeto.

Nesse portal existird um acesso a tela de login para o sistema interno sistema
MRV.

SIDERURGIA.
SUSTENTAVEL

| E-MAIL |

SENHA :I
ACESSAR
RECUPERAR SENHA

PROJETO BRA/14/G31 - CONTRATO BRA 10/36369/2018. Desenvolvimento plataforma MRV. 15
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1.1. Recuperagio de senha

Através da opcao recuperar senha, o usuario sera direcionada para a
verificagao de email, onde o sistema identifica a existéncia desse usudrio e enviara
um e-mail para recuperagao da senha.

2. Perfil do usudrio

Apds logado, o usuario podera acessar seu perfil para atualizar dados

pessoais.

INFORMACOES PESSOAIS
|T\ICME —l FCERE.\CME —l |EMPPE5A"IY‘5TFI'LI-;»'«O | FELEFCNE —l
| E-MAIL | | SENHA | on?lRMA'ch DE SENHA :l

3. Gestao de usudrios

Dentro do sistema sera possivel efetuar a gestao de usuarios do tipo:
Administrador, Empresa e Funciondrio. Esta gestdo sera feita pela prdopria empresa.

As opgoes de gestdo sao:

Cadastrar: permite inserir um novo usuario com acesso a plataforma;

Editar: permite visualizar e alterar os dados desse usuario;

Bloguear/Ativar: Permite bloquear o acesso do usuario a plataforma ou liberar;
Remover: permite a exclusdo permanente do usudrio;

Buscar: Permite buscar um ou mais funcionarios através da combinacao de filtros;

PROJETO BRA/14/G31 - CONTRATO BRA 10/36369/2018. Desenvolvimento plataforma MRV. 16
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3.1. Administradores

O sistema ja vem com um administrador padréo. Outros administradores também podem
cadastrar novos administradores.

ADMIN
USUARIO@EMAIL.COM.BR

=— GESTAO DE ADMINISTRADORES

||\|CME | |E-MAIL J |STATL€ | v |

MNaome E-mail Status Agbes

USER USEEEMAILEEMAIL COM ATVO
USER USEEEMAIL@EMAIL COM ATIVO m
USER USEEEMAIL@EMAIL COM ATVO Eprar [l BLoGUEAR I REMOVER
USER USEEEMAILBEMAIL COM BELOGQUEADO EDITAR REMOVER
USER USEEEMAIL@EMAIL COM ATVO Epirar [ BLOGUEAR JIREMOVER

1234.. 10>

3.2. Empresas

ADMIN
USUARIO@EMAIL.COM.BR

= GESTAO DE EMRPESAS

Fres ] = ] = [+]

Nome E-mail Status Acies

EMPRESA EMPRESASEMAIL COM ATIVO
EMPRESA EMPRESA@EMAIL COM ATIVO m |
EMPRESA EMPRESA@EMAIL COM ATIVO BLOQUEAR [l REMOVER
EMPRESA EMPRESA®EMAILL COM BLOQUEADO REMOVER
EMPRESA EMPRESA@EMAIL COM ATVO BLOQUEAR | REMOVER

1234.. 10>

Uma nova empresa, devera ter suas informagdes basicas cadastradas, ter
toda a documentagao inserida e ser vinculada a um ou mais médulos operacionais:

PROJETO BRA/14/G31 - CONTRATO BRA 10/36369/2018. Desenvolvimento plataforma MRV. 17
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GESTAO DE EMPRESAS RIS e conon
CADASTRO DE EMPRESA
[t s ] [oerame 7 [
[ 7 [ 1 [owmesion =

UPLOAD./VALIDACAO DE DOCUMENTOS

[pocumenTo [l UrLOAD (UPG, PNG, PDF) ADICIONAR

MODULOS OPERACIONAIS

|PROD:<;.1.O DE MADEIRA (PM) | v | ADICIONAR

3.3. Funciondrios

Cada empresa cadastrada terd a possibilidade de cadastrar novos funcionarios

e associa-los a um maodulo operacional que a empresa possua.

UsuArio

= GESTAO DE FUNCIONARIOS USUARIO@EMAIL.COM.BR

CADASTRO DO FUNCIONARIO

FCME —l |SCEIRENCME | |E-MAIL |
|TELEFCI’\'E | |EF'F J EEZ\'HA j
MODULOS OPERACIONAIS

| PRODUCAC DE MADEIRA (PM) | v | ADICIONAR

4. Relatérios de desempenho - Cluster

O objetivo principal da plataforma é possibilitar aos administradores gestores,
a geracao dos indicadores baseados na planilhas e processos desenvolvidos hoje,

manualmente.
O sistema serd alimentado através de lancamentos pertinentes a cada

modulo operacional, e assim, sera capaz de analisar e gerar os indicadores

especificos.

PROJETO BRA/14/G31 - CONTRATO BRA 10/36369/2018. Desenvolvimento plataforma MRV. 18
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4.1. Rendimento gravimétrico

Sera informado o ano de referéncia e o sistema analisara todos os
langamentos pertinentes para gerar os resultados de acordo com modelo de planilha.
Importante salientar que este é somente um protétipo de dados da tela. As cores e
os tons de fundo serdo os mesmos da pagina 8 (tela 2).

CLUSTER ~ RENDIMENTO GRAVIMETRICO USUARIO
USUARIOBEMAIL.COM.BR
° [Axc- DE REFERENCIA —I GERAR RENDIENTO GRAVIMETRICO
@ PERFIL
RESULTADOS
&} UsuArios
- rod. total de carvio Faotor de Emissde do Emissi: Emissdes Totais Redugtio de
:“ EMPRESAS Mes ﬁus uPC Rend. Grav. Projeto TotaisnalB |do projeto Emis;;ﬁes
: ‘ JANEIRD o] 00,0000 00,0000 o] o] o]
& FAZENADAS
’ ‘ FEVEREIRO|OQ 00,0000 00,0000 Q o Q
& CARVOARIAS
MARCO (o] 0.0000 0.0000 (o] o] (o]
B9 CAMINHOES
AERIL o] 00,0000 00,0000 o] o] o]
rnﬁ RELATORIOS
MAIO o] 00,0000 00,0000 o] o] o]
Qo PARAMETROS
JUMHO o 0.,0000 0.,0000 o (o] o
JULHO o] 00,0000 00,0000 o] o] o]
AGOSTO o] 00,0000 00,0000 o] o] o]
SETEMERC | O 00,0000 00,0000 o o o
QUTUBRO |O 00,0000 00,0000 o] o] o]
NOVEMERO O 00,0000 00,0000 o] o] o]
DEZEMERC| O 00,0000 00,0000 Q o Q
TOTAL - - - (o] o] (o]
GRAFICOS
PRODUQA(S TOTAL DE CARVAD DAS UPC EMISSOES TOTAIS NA LINHA BASE EMISSOES TOTAIS DO PORJETO
R R P R
3 gt W et g W et g W e
RENDIMENTO GRAVIOMETRICO (YF) FATOR DE EMISSAO DO PROJETO

REDUGCAC DAS EMISSOES

R AL R R

PROJETO BRA/14/G31 - CONTRATO BRA 10/36369/2018. Desenvolvimento plataforma MRV. 19
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4.2. Troca de combustiveis

O mddulo de andlise de Troca de Combustiveis permitira a parametrizacao de
alguns valores de acordo com fontes externas para a geragao dos comparativos
anuais de até 3 anos. E importante ressaltar que este é um protétipo de dados, o

sistema em produc¢do mostrard os metros clibicos como m3 e ndo como m3, assim

como COa.
CLUSTER ~ TROGA DE COMBUSTIVEIS i?.ll::g:mcomsﬁ
PARAMETROS

FATOR DE CONVERSAO DO COMBUSTIVEL FOSSIL- M3 P/ KWH (KWH/M3) | VALOR FONTE DO DADO J

PODER CALORIFICO SUERIOR DO COMBUSTIVEL FOSSIL - (KCAL/M3) VALOR FONTE DO DADO

FATOR DE EMISSAO DO COMBUSTIVEL FOSSIL - (KG CO2/KWH) WVALOR FONTE DO DADO

FATOR DE CONVERSAO DE ENERGIA - M3 P/ KWH (GJ/KWH) WALOR FONTE DO DADO

FATOR DE CONVERSAO PCS COMBUSTIVEL FASSIL - KCAL P/ GJ (KCcaL/Gl)| VALOR Jl FONTE DO DADO

RESULTADOS

ANO 1 | Ifo 2 J
COM APOIO DO PROJETO SIDSUS | SEM APOIO DO PROJETO SIDSUS

ANO 3 |

LINHA BASE
CONSUMO DO COMBUSTIVEL FOSSIL NA PELOTIZAGAO
CONSUMO [ANO 3 —| [ANO 2 ] [ANO 1 ] KWH
SEM CARVAO

Ano 3 Ano 2 Ano 1 LB |unidade
BEY - - - - T COZE
PPROD,Y LT EI=tE) EEL) - KG
EDCOZ.BL - - - - T CO2/KG
FCFF.ELI - - - - M3
NCWVFF.I - - - - Gl M3
EFCOZ2FF.I - - - - TCO2/G]
PFROD,BL - - - - KG

PROJETO BRA/14/G31 - CONTRATO BRA 10/36369/2018. Desenvolvimento plataforma MRV. 20
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= CLUSTER~TROCA DE COMBUSTIVEIS gﬂggmcmm
PARAMETROS

FATOR DE CONVERSAO DO COMBUSTIVEL FOSSIL - M3 P/ KWH (KWH/M3) | VALOR FONTE DO DADO J
PODER CALORIFICO SUERIOR DO COMBUSTIVEL FOSSIL - (KCAL/M3) VALOR FONTE DO DADO

FATOR DE EMISSAO DO COMBUSTIVEL FOSSIL - (KG CO2/KWH) WALOR FONTE DO DADO

FATOR DE CONVERSAO DE ENERGIA - M3 P/ KWH (GJ/KWH) VALOR FONTE DO DADO

FATOR DE CONVERSAO PCS COMBUSTIVEL FOSSIL - KCAL P/ GJ (KCAI_/GJ)[VALOR Jl FONTE DO DADO

RESULTADOS

ANO 1 | Iiﬁo 2 J
COM APOIO DO PROJETO SIDSUS i SEM AFOIO DO PROJETO SIDSUS

COM APOIO DO PROJETO SIDSUS

ANO 3 |

ANO 1

Pardmetro Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set QOut Nov Dez

PFROD.Y

EFCOZFF.I

FCPILY

NCWVLY

Pardmetro Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out MNov Dez

PFROD.Y

EFCOZFF.I

FCPILY

MNCWVLY

ANO 3

Pardmetro Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

PFROD.Y

EFCOZFF.I

FCPILY

NCVLY

As opcdes Com Apoio do Projeto SidSus e Sem Apoio do Projeto SidSus ,
seguem o mesmo padrao.
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PARAMETROS

FATOR DE CONVERSAO DO COMBUSTIVEL FOSSIL - M3 P/ KWH (KWH/M3)
PODER CALORIFICO SUERIOR DO COMBUSTIVEL FOSSIL - (KCAL/M3)
FATOR DE EMISSAO DO COMBUSTIVEL FOSSIL - (KG COZ2/KWH)

FATOR DE CONVERSAO DE ENERGIA - M3 P/ KWH (GJ/KWH)

WALOR FONTE DO DADO
VALOR FONTE DO DADO
WALOR FONTE DO DADO
WVALOR FONTE DO DADO

FATOR DE CONVERSAO PCS COMBUSTIVEL FOSSIL- KCAL P/ GJ (KCAI_/GJ)li""ALOR

SALVAR LIMPAR

RESULTADOS

|| FOMNTE DO DADO

[pwo ] [z

ANO 3

]

y——

TROCA DE COMBUSTIVEIS
TROCA DE COMBUSTIVEL COM APOIO DO PROJETO SIDERURGIA SUSTENTAVEL
Ano 3 ‘Amz ‘Aml ‘LB Anol Ano 2 Ano 3
Sem troca de combustivel total diferenga com LB total diferenga com LB total diferenga com LB
VALCOR VALCR WALOR
CONSUMO
COMBUSTIVEL VALOR vALOR VALOR
FOSSIL (M3)
E’;'gg_?éi ) VALOR VALCR VALOR
TROCA DE COMBUSTIVEL SEM APOIO DO PROJETO SIDERURGIA SUSTENTAVEL
Anol Ano 2 Ano 3
total diferengacom LB | total diferenga com LB total diferenga com LB
PRODUCAC DE PELLET(T) VALOR VALOR VALOR
CONSUMO COMBUSTIVEL FOSSIL (M3) VALOR VALOR VALOR
EMISSOES CP2 (T Co2) VALOR VALOR VALOR
DIFERENA EM FUNCAO DO APOIO DO PROJETO SIDERURGIA SUSTENTAVEL
Anol Ano 2 Ano 3
total diferenga com LB | total diferenga com LB total diferenga com LB
CONSUMO COMBUSTIVEL FOSSIL (M3) VALOR VALOR VALOR
EMISSOES CP2 (T CoZ2) VALCR VALCR VALOR
‘ RE Projeto SidSus
‘ - VALOR
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4.3. Queimadores

Um ano de referéncia serd informado para que o sistema gere os resultados

de emissdo dos queimadores.

AMNO DE REFERENCIA

CLUSTER ~ QUEIMADORES -EFICIENCIA DA QUEIMA DE METANO

USUARIO

USUARIOEEMAIL.COM.BR

CALCULAR EFICIENCIA DE METANO

RESULTADOS
Més Total de fornadas | Fornadas nde | Fornadas Fornadas que niio_ Eficiéncia dos _ i Eficiéncia dos % de metano ndo
operadas continuas continuas passaram por gueimadores | queimadores ndo continuos | queimadores continuos | distribuido

JANEIRO 959 959 259 100% 0.00% 0.00% 100%
FEVEREIRO| 959 SS9 =1=i=] 10038 0.,00% 0,00% 1003
MARCO 959 959 259 100% 0.00% 0.00% 100%
ABRIL =1=1=] =1=2=] =1=1=] 100322 0,00% 0,00% 1003%%
MAIO =i=s] =l=] 999 1003 0.00% 0,00% 1003
JUNHO 959 959 259 100% 0.00% 0.00% 100%
JuLHO === 299 299 10038 0.,00% 0,00% 1003
AGOSTO 959 959 259 100% 0.00% 0.00% 100%
SETEMERQ| 959 SS9 =1=i=] 10038 0.,00% 0,00% 1003
OUTUBRO | 9588 959 259 100% 0.00% 0.00% 100%
MNOVEMERQ 959 =1=2=] =1=1=] 100322 0,00% 0,00% 1003%%
DEZEMBRO| 999 =l=] 999 1003 0.00% 0,00% 1003
ToTAaL o] o] o
GRAFICOS

TOTAL DE FORNADAS OPERADAS FORNADAS NAO CONTINUAS FORNADAS CONTINUAS METANG NAO DISTRIBUIDO

Naakaa

‘Nf* ?g@ ‘NQ

EFICIENCIA DE QUEMADCORES NAC CONTINUOS

e W et

g Wt

LR

g Wt -

EFICIENCIA DE QUEIMADORES CONTINUOS

P g Wt

¢ WS et W

e
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5. Gestido de fazendas e talhdes

O sistema permitira a gestao de fazendas onde sera possivel cadastrar, editar,
remover e lancar valores de amostras que serdao importantes para a geracdo dos
indicadores de desempenho.

ADMIN
GESTAO DE FAZENDAS USUARIO@EMAIL.COM.BR

| FAZENDA | F:-MAH_ —l STATUS v Novo

MNome Cadastro/DAP Proprietdrio E-mail Status Acbes

FAZENDA |5999999 NOME FAZENDA@EMAIL COM ATIVO
FAZENDA |S59S59 NOME FAZENDAGEMAIL COM ATIVO @
FAZEMDA |S99559 NOME FAZENDA@EMAIL COM ATIVO EDITAR P —
FAZENDA |S99599 NOME FAZENDA@EMAIL COM ELOGQUEADC EDITAR REMOVER
FAZENDA |S99999 NOME FAZENDA@EMAIL COM ATIVO REMOVER

1234.. 10>

Para cada fazenda, deverdo ser lancadas amostras de acordo com rotina interna.

GESTAO DE FAZENDAS WELLETE

USUARIOBEMAIL.COM.BR

CADASTRO DE FAZENDAS

|£\IDME DA FAZENDA J |—E'MAIL —l FELEFCNZ —l [NCME DO PROPRIETARIO —|

|LOC'ALILR(I:AO | |I_ATFI'L'I3E | LLC)NG:TL‘DE J |CA:|.A.STF!D RURAL OU DAP |
| ESTADC | | ENDERECO
|I—\Ii DA AMOSTRA —l ANO DE REFERENCLA |—TCNE'_;-.|:.LS DE MADEIRA —l
Més Amostra Madeira gerada Rend. Gav. ¥P Média <= 3°Q Média <= 2°Q Média <= 199
JANEIRO AMOSTRA 1 S00T 0.000 0,0000 0.0000 0.0000
JANEIRO AMOSTRA 2 S00T 0.000 0,0000 0.0000 0.0000
JANEIRO AMOSTRA 3 S00T 0.000 0,0000 0.0000 0.0000
JANEIRO AMOSTRA 4 S00T 0.000 0,0000 0.0000 0.0000
0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
FEVEREIRO AMOSTRA 1 500T 0.000 0.0000 0.0000 0.0000
0.00%% 0.00% 0.00%% 0.00%
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6. Gestdo de inventarios florestais
Agdes disponiveis para a gestao de inventdrios florestais:
Cadastrar;

Editar;
Remover;

Buscar;

= GESTAO DE INVENTARIOS FLORESTAIS ;‘;’:.l"mmcom

E\|i DO INVENTARIO ] |E)ATA IMICIO J [DATA FIM -|

N® do inventdrio Data Titule Agdes

00001 01/05/2018 INENTARIO 1
00002 01/05/2018 INENTARIO 2
00003 01/05/2018 INENTARIO 3
00004 01/05/2018 INENTARIO 4
00005 01/05/2018 INENTARIC 5

1234.. 10>
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7. Gestao de caminhdes

A gestdo de caminhdes sera responsavel por mapear os veiculos responsaveis
pelo transporte da madeira e carvdo além de permitir o controle de notas fiscais de
transporte.

— ADMIN
= GESTAO DE CAMINHOES USUARIO@EMAIL.COM.ER

|T:'LAC¢'1 —| |RE€F‘CN€.£.\'EL | | STATUS | v |

Placa Responsdvel Status Ages

ABC-1234 RESFONSAVEL ATIVO LANGAR
ABC-1234 RESPOMSAVEL ATIVO LANGAR
ABC-1234 RESPONSAVEL ATVO
ABC-1234 RESPONSAVEL ELOGQUEADO LANCAR
ABC-12324 RESPONSAVEL ATIVO EDITAR LANCAR REMOVER

1234.. 10>

Podera ser langada toneladas de madeira e/ou carvao transportadas por este veiculo.
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8. Gestao de carvoarias

O sistema permitira a gestao de carvoarias onde serd possivel cadastrar,
editar, remover e langar valores de amostras que serdo importantes para a geragao
dos indicadores de desempenho.

— ADMIN
= GESTAO DE CARVOARIAS USUARIO@EMAIL.COM.BR

| CARVOARIA | | E-MAIL | LSTATL'E JLl

Nome E-mail Status Agbes

CARVOARIA CARVOARIA@EMAIL COM ATVO EDITAR LANGAR
CARVOARIA CARVOARIABEMAIL COM ATIVO
CARVOARIA CARVOARIABEMAIL COM ATIVO
CARVOARIA CARVOARIA@EMAIL COM ELOGQUEADO
CARVOARIA CARVOARIA@EMAIL COM ATNO LANCAR

1234.. 10>

Para as carvoarias, serdo lancadas amostras referentes a producdo, fornadas
e outras informacdes importantes para andlise e geracao de indicadores de
desempenho.
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UsuArio
USUARIOBEMAIL.COM.BR

| MNOME DA CARVOARIA |

|_E-MAIL J |TELEFCHE | F\ICME DO PROFRIETARIO —l
|LOCALIZA<;AO |—I_ATrrL'|:E —l [LONSZTL‘E:E ] |i:;:u97p.c RURAL OU DAP J
|E51:|:o | |EHD-ERE;-:: |
|Ni DA AMOSTRA | ENO DE REFERENCIA J | MES | v | ECNE;AELS DE CARVAD :l
Més Amostra Carvio gerado Rend. Gav. ¥P Meédia <= 3°Q Média <= 2°Q Média <= 1°Q
JANEIRO AMOSTRA 1 500T 0,000 0.,0000 0.,0000 0.0000
JANEIRO AMOSTRA 2 500T 0,000 0.,0000 0.,0000 0.0000
JANEIRO AMOSTRA 3 500T 0,000 0.0000 0.0000 0.0000
JANEIRO AMOSTRA 4 500T 0,000 0.0000 0.0000 0.0000
0.00% 0.00% 0.00% 0.003%%
FEVEREIRC AMOSTRA 1 S00T 0.000 0.0000 0.0000 0.0000
0.00% 0.00% 0.00% 0.00%%
FORNADAS
ECTAL DE FORNADAS :I |ANO DE REFERENCIA | | MEs | v | LANGAR
Més Fornadas totais (Btotaly) u(YPi)
JANEIRO 800 0,0000
JAMEIRO 500 0,0000
JAMEIRO 800 0.0000
JAMEIRO &00 0.0000
TOTAL o]
0,0000
800 0,0000
s00 0,0000
FEVEREIRO 800 0,0000
FEVEREIRO 800 0,0000
TOTAL o]
his) 0.0000
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9. Controle de notas fiscais

O controle de notas fiscais se dara a partir do lancamento das notas
recebidas/verificadas pelos responsaveis.

ADMIN
USUARIO@EMAIL.COM.BR

CONTROLE DE NOTAS FISCAIS

|EDA NoTA J LTlPo (MADEIRA CARYAC) JL'

N® da Neota Tipo da nota Origem Destino Agdes
T1T1111111111111111111 [MaDERA ORIGEM A DESTING B
f1T1111111111111111111 | MADERA ORIGEM A DESTING B VISUALIZAR
TITITTI T 1T I 11111111 MADEIRA ORIGEM A DESTING B VISUALIZAR
f1TT111111111111111111 | CarvAo ORIGEM A DESTING B VISUALIZAR
f1TT111111111111111111 | CaRvAD ORIGEM A DESTING B EATRT AR
1234.. 10>
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10.Verificag3o, localiza¢do e evidéncias de atividades
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Para cada Mddulo Operacional, o sistema permitird o lancamento de

evidéncias e localizacdo das atividades. Essas atividades serdo monitoradas,

verificadas e auditadas por responsaveis e serdao armazenadas no sistema, gerando

histérico e permitindo o monitoramento das atividades em geral.

= MODULO: PRODUGCAO DE MADEIRA (PM)

DATA INICIO

I DATAFIM

]

Data da vistoria Localizagdo Agdes

01/05/2018 LAT: -©9.99S - LONG: -00,000
01/05/2018 LAT:-99.999 - LONG: -00.000
01/05/2018 LAT:-99.999 - LONG: 00,000
01/05/2018 LAT:-99.999 - LONG! -00.000
01/05/2018 LAT:-99.999 - LONG: -00.000

1234..70>

LOCALIZACAO GERAL (TODOS OS PONTOS COLETADOS)

tonte Alegre

Santarém

PARA

Brasil

Beloém oCastanhal J%‘;
jTRG

7
-,

-

3

/

Acailandi

Marabd /1 peratriz
=]

Parauapebas )
o

Araguaina,
0 &

Sa"’o Luis. vila de
fa&;;”" . Rauaiba Jericoacoara

°

MARANHAQ CaxiasoTetgsina

PIAUI

Sobral Fortaleza
° ]
CEARA Mossoro
o

RIO GRAND
DO NORTE

Juazeiro
do Norte PARAIB/

PERNAMBUCO

Petrolina
o

ALAGO/J

Acima, uma visdo geral dos lancamentos para o mddulo Produg¢do de madeira

(PM), onde o sistema listara o histdrico de evidéncias, permitindo a filtragem por

data inicio e fim, além de gerar mapeamento dos pontos no mapa.
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Para o médulo em questao, sera possivel langar uma nova evidéncia de

atividade:

— LANCAMENTO DE EVIDENCIAS

INFORMACOES DA EVIDENCIA
|—| | RANSFPORTE (CAl

|LATITL'EE | |LD?lSZT'_'EE |

Bl [orrormorom

I UNIDADE DE ::FO:\L':‘,.»‘-.O FAZ

UPLOAD DE IMAGENS

UPLOAD (JPG, PNG, PDF)

Belém ...
eoe oCastanhal  § o
tonte Alegre A
( ] ]
Santarém ; sa’Oé?:l“ﬁy. ~ ) .
[ 1, naiba 198
o ; @ g,
ruacd Tocorul i ,""‘( Sobral Fortaleza
o = { o o
) Codd ?
ZAendes  MARANHAQ CexiesoTergsina CEARA Mossord
Maraba /“~mperatriz ) 9
PARA ° )" RIO GRAND
Parauapebas ) L DO NORTE
o L & 8
/
{ - Juazeiro
e Ara')uama _/ﬁ i do Norte
Eh sas o ) PARAIB/
\/\ PIAUI
. PERNAMBUCO
Brasil /
"\ : Petrolina
) o
- ALAGO)/
Paraiso do Paimas ‘-H )

.........
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DIAGRAMA DE CLASSE COM DETALHAMENTO DAS ENTIDADES

Apbs a equipe realizar todo o detalhamento dos requisitos do sistema definidos, foi
realizada a modelagem do sistema. Nesta fase, foi realizada a modelagem da base
de dados, a modelagem da interface visual para os usuérios e a modelagem do
sistema. Esta etapa fez uso da ferramenta UML (Unified Modeling Language), que é
uma linguagem para especificacdo, documentacao, visualizacdo e desenvolvimento
de sistemas orientados a objetos. A UML foi escolhida porque sintetiza os principais
meétodos existentes, sendo considerada uma das linguagens mais expressivas para
modelagem de sistemas orientados a objetos. Por meio de seus diagramas é
possivel representar sistemas de softwares sob diversas perspectivas de
visualizacdo. Além disso, ela facilita a comunicacéo de todas as pessoas envolvidas
no processo de desenvolvimento do sistema por apresentar um vocabulario de facil
entendimento.

Abaixo, estdo os detalhes do modelo entidade-relacional para os médulos referentes
aos usuarios, empresas e documentos:

Usudrios de Sistema y = -
: m Empresa v :| Em presa_Possui_Documento ¥
Z1 usuario b Id INT ! Empresa_Id INT
Id INT Razio Social V ARCHAR(45) ! Documento_Td INT
Nom & VARCHAR (45) Mom e Fantasia VARCHAR{45) =
Sobrenome VARCH AR (45) E-mail VARCHAR(45) o .
E-mail VARCHAR(45) Telefone VARCHAR (45) "] Documento v
Telefone VARCHAR (45) Senha Y ARCHAR(45) Id INT
Senha V ARCHAR(45) Status VARCHAR(45) Mom e do Documento VARCHAR(45)
Tipo VARCHAR(45) » Funciodrio Id INT Status VARCHAR{45)
Status VARCHAR(45) = < Vdido TINYINT
b ¥ 7 ~
“ ] Funcioario | & &
d INT | m Em presa_Possui_Modulo_Operacional ¥
Nom e VARCHAR (45) I | T Empresa_id InT % I
Sobreneme VARCHAR(45) -HJI ! Médulo Operaciona _Id INT _

E-mail VARCHAR(45)
Telefone VARCHAR{45)

Senha Y ARCHAR(45)
ToaF i O i A4
Tipo VARCHAR(45) _| Funcioario_Possui_Médulo_O peracional

5 | . .
Status VARCHAR(45) Funciodrio_Id INT
! MG i
CPF VARCHAR(45) Madulo Cperaciona _Id INT } y =

> CLUSTERs

MER 1 — Usuérios, empresas, documentos.
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Abaixo, € apresentado o modelo entidade-relacional para os madulos referentes ao controle de evidéncias e geolocalizacdo, que
inclui evidéncias, imagens, caminhdes e notas fiscais.

Controle de Evidéncias & Geolocdizacdo

' :] Imagens v
. Id INT
:] Evidéncias v
Nome da Imagem VARCH...
IdINT
Formato VARCHAR( 45)
Data da Vistoria DATE
. 14 Caminho VARCHAR(45)
Data de Lancamento DATE | =
Longitude VARCHAR(45)
Latitude VARCHAR(45) ;
! Evidéndias_Id INT | iscai v
Longitude VARCHAR(45) | Netas_Fiscais
- Id M
@ Caminhdo_Id INT _:;).|-————————|
Ll
@ Modulo_Operacional_Id I... | . > MO da Nota VARCHAR(15)
I - Tio> VARCHAR(45)
| -——— —
> ) T | Qrigem VARCHAR(45)
% ' " | caminhio v : Destiro VARCHAR(45)
]L' ______ Id INT | > Caménhdo_Id INT
; I
= Placa VARCH AR[45)
:] Médulo_Operacional ¥ R(45) I >
Responsawvel WARCHAR(4
Id INT pen R4 W
Stabus WVARCHAR(45
Mome do Modulo VARCHAR(45) (45)
Status VARCHAR(45)
>

>

J

MER 2 — Controle de evidéncias e geolocalizagéo.



Abaixo, é apresentado o modelo entidade-relacional para os modulos referentes as medicées.

S Id INT
> Més DATE
2 Ano DATE
“ Prod. Total Carvdo INT
2 Rend. Grav FLOAT
“ Fator Emissdo do Projeto FLOAT
. Emissdo total LB FLOAT

S IdINT

2 Més DATE

2 Ano DATE

“ Total Fornadas Continuas INT

. Total Fornadas Nao Gonfinuas IN|
2 Fornadas Nao Queimadores FLOAT

. Eficiénda Quemadores Ndo Continuos FLOAT

. Fficiénda Queimadores Continuos FLOAT
2 % Mefano Nao Distribuidos FLOAT

CIdINT

2 Valor Consumo FLOAT

> Ano DATE

v Diferenca Linha Base FLOAT

. Diferenga_Consumo_Fossilcol VARCHAR(45)

CIdINT
“ Ano DATE
o Total FLOAT
. Diferenca Linha Base FLOAT
& Troca_Combustivel_Id INT

CIdINT

. Emissdo Total do Projeto FLOAT “ RE Projeto SidSus VARCHAR(45)
» Reducdo de EmissGes FLOAT & Diferenca_Consumo_Fossil_Id INT
@ Linha_Base_Id INT

m

CIINT #IdINT
& Troca_Combustivel_Com_Apoio_SidSus_Id INT
> Troca_Combustive!_Sem_Apoio_SidSus Id INT

Indexes

CIdINT
o Total FLOAT
. Diferenca Linha Base FLOAT
2 Ano DATE

> Ano DATE {1dINT  Id INT  Troca_Combustivel_1d INT
Id INT  M&s DATE “Valor Ano 3 FLOAT O Total FLOAT
Fator Conversao/Emissao/Calorffico VARCHAR(45) 5 PROD Y FLOAT “ Valar Ano 2 FLOAT * Diferenca Linka Base FLOAT
Valor FLOAT > EF CO2,FF,1 FLOAT Qvalor fino 1 FLOAT ) ANO VARCHAR(4S)
Fonte do Dado VARCHAR(45) OFCPILY FLOAT > Nome Paramefro FLOAT  Trom,_Combustivel_Id INT

Troca-Combustivel_Com_Apdio_SidSus_Id INT O NC VLY FLOAT “Valor Linha Base FLOAT
2 Unidade FLOAT

¥ Linha_Base Id INT

CIdINT

Troca_Combustivel_Sem_Apoio_SidSus_Td INT ? Troc-Combustivel_Com_Apoio_SidSus_Id INT
© Troc_Combustivel_Sem_Apoio_SidSus_Id INT

MER 3 - Clusters / Medic0es.
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Abaixo, é apresentado o modelo entidade-relacional para os médulos referentes as
coletas de dados, que incluem fazendas e seus langcamentos.

U 1d INT
> Més DATE
> Amostra VARCHAR(45)
> Quantidade Madeira INT
<*Rend. Gav, FLOAT
< Média 3Q FLOAT
< Média 2Q FLOAT
< Média 1Q FLOAT
T Id INT ¥ Fazenda_Id INT
< Mom e VARCHAR(45) < ano DATE
< E-mail YARCHAR(45)
 Telefone V ARCHAR(45)
< Status VARCHAR(45)
@ Endereco_Id INT

P Id INT

“»Mom e VARCH AR{45)

“ E-mail VARCHAR{45)

< Telefone ¥ ARCHAR.(45)
< Status VARCHAR{45)
@ Endereco_Id INT

T Id INT

< Rua Y ARCHAR(45)

< Bairro VARCHAR(45)

“ Cidade V¥ ARCHAR{45)

< Estado V BRCHAR(45)

2 Pais VARCHAR{45)

3 CEP Y ARCHAR.(45)

< Latitude VARCHAR{45)
> Longitude ¥V ARCHAR{45)

Y Id INT

2 Més DATE

<> Amosta VARCHAR(45)
< Quantidade Carvio INT
> Rend. Gav. FLOAT

<> Média 30 FLOAT

<> Média 20 FLOAT

< Médi FLOAT
U Id INT cd=19

VId INT <2 Més VARCHAR(45)
S Tituls VARCHAR(4S) % Ano VARCHAR(45)
> Codigo VARCHAR{45) “»Total de Fornadas INT

¥ Carvoaria_Id INT

1 moe..

> Data DATETIME ¥ Carvoaria_Id INT
<> Status VARCHAR(45)

MER 4 — Coletas de dados



Ususrios de Sistema

TIdINT
“ Nom e VARCH AR (45)

< Sobrenome VARCHAR(45)

© E-mail VARCHAR(45)

2 Telefone VARCHAR (45)
2 Senha VARCHAR(45)
Tipo VARCHAR(45)
 Status VARCHAR(45)

Lu]
T INT T Empresa_id INT
> Razo Social VARCHAR(4S)
©Nome Fantasia VARCHAR(45) Indexes

< E-mail VARCHAR(45)
> Telefone VARCHAR(45)
<> 5enha VARCHAR(45)
& Status VARCHAR(45)
@ Fundoério_ld INT

PNt
> Nom e do Documento VARCHAR(45)
© Status VARCHAR(45)

< vdido TINYINT

T dINT

> Nom e VARCHAR(45)

2 Sobrenome VARCHAR (45)
“ E-mail VARCHAR(45)

> Telefone VARCHAR(45)
> 5enha VARCHAR (45)

2 Tipo VARCHAR (45)

> Stalus VARCHAR(45)

. CPF VARCHAR(45)

Indexes RRCRULE

m

Mo e do Médulo VARCHAR(45)
O Status VARCHAR(45)

Controle de Evidéncias e Geolocdizagio

7 1d INT
 Data da Vistoria DATE

> Data de Langamento DATE
O Latitude VARCHAR(45)
© Lengitude VARCHAR(45)
@ Caminhdo_Id INT

& Médulo_Operacional Id 1

Y T
> Nome da Imagem VARCH

“ Formato VARCHAR(45)

< Caminho VARCHAR(4S)
 Longitude VARCHAR(45)
1 Evidéncias 1d INT

F1d INT

Placa VARCHAR(45)
VARCHAR(45)

 Status VARCHAR(45)

V1d INT
U NO da Neta VARCHAR(45)
“Tipo VARCHAR (45)

7 Desting VARCHAR(45)
@ Caminh&a_Id INT

Indexes

Coleta de Dados

v 1d INT

“ Nom e VARCH AR(45)

> E-mail VARCHAR(45)

U Telefone VARCHAR(45)
 Status VARCHAR(45)
@ Endereco_Id INT

YT

2Rua VARCHAR (45)

2 Bairro VARCHAR (45)

< Cidade VARCHAR(45)

. Estado V ARCHAR(45)
Pais VARCHAR(45)

2 CEP VARCHAR(45)

< Latitude VARCHAR(45)
7 Longitude VARCHAR(45)

V1d INT

“OTitulo VARCHAR(45)
O Codig VARTHAR(4S)
<> Data DATETIME
 Status VARCHAR(4S)

¥ 1d INT

> MEs DATE

 Ano DATE

< Prod. Total Carvéo INT

YNt

O Més DATE

2 Amostra VARCHAR(45)
2 Quantidade Madera INT
Rend. Gav. FLOAT

© Média 3Q FLOAT

o Média 2Q FLOAT
©Média 1Q FLOAT

1 Faznda_Id INT

© ano DATE

 Rend. Grav FLOAT

“ Fator Emiss3o do Projeto FLOAT
 Emisso total L6 FLOAT

> Emiss3o Total do Projeto FLOAT
O Reducdo de Emissdes FLOAT

T

2 Nom & VARCHAR(45)
“E-mail VARCHAR(45)
> Telefone v ARCHAR(45)
> Status VARCHAR(45)
¥ Enderego_Id INT

TdINT

5 Més DATE

U Amosta VARCHAR(45)
> Quantidade Canvdo INT
“Rend. Gav, FLOAT

o Média 3Q FLOAT

< Média 2Q FLOAT

o Média 1Q FLOAT

T Carvoaria_1d INT

YT

< Fator Conversao/Emissao/Calorifico VARCHAR(4S)
< veor FLOAT

< Fonte do Dado VARCHAR(45)

1 Troca-Combustivel_Com_Apoio_SidSus_Id INT

" Troca_Combustivel_Sem_Apoio_SidSus_d INT

Y d INT
©MBs VARCHAR(45)
2 Ano VARCHAR(45)

1mae

©Total de Fornadas INT

¥ Carvoaria_Id INT

7 1d INT

< MEs DATE

 Ano DATE

< Total Fomadas Continuas INT

> Total Famadas N&o Continuas INT

Y 1d NT

Valar Consumo FLOAT

2 Ano DIATE

Diferenca Linha Base FLOAT

> Diferenga_Consumo_Fdssilcol VARCH AR(45)

“ Fornadas NEo Queimadores FLOAT

“Eficiéncia Quemadores N0 Continuos FLOAT

> Eficiéncia Queimadores Continuos FLOAT

& % Metano No Distribuidos FLOAT

1d T

< Ano DATE

> Mes DATE
“2PROD Y FLOAT

O EF COZFFIFLOAT
“XFCP3IY FLOAT
NC VLY FLOAT

Y 1d INT
@ Traca_Combustivel_Com_Apoio_SidSus_Id INT
> Troca_Combustivel_Sem_Apoio_Sidsus_Id INT

P INT

< vaor Ano 3 FLOAT

5 Valor Ano 2 FLOAT

> vaor Ano 1 FLOAT
 Nom e Param etro FLOAT
> vaor Linha Base FLOAT
 Unidade FLOAT

1 Troca-Combustivel_Com_Apoio_SidSus_Id INT

7 Linha_Base_1d INT

 Troca_Combustivel_Sem_Apoio_SidSus_Id INT

MER Completo

Y 1d INT
2 Ano DATE
O Total FLOAT

> Diferenca Linha Base FLOAT

@ Troca_Combustivel_Id INT

P 1dINT

2 RE Projeto SidSus VARCHAR(45)

@ Diferengs_Consumo_Féssil_Id INT

# Linha_Base_Id INT

Y 1d INT

> Total FLOAT

2 Diferenca Linha Base FLOAT
< ANO VARCHAR(45)

@ Troca_Combustivel_Id INT

v d INT

O Total FLOAT

U Diferenga Linha Base FLOAT
& Ano DATE

¥ Troca_Combustivel_Id INT
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ARQUITETURA E TECNOLOGIA

Os produtos entregues relacionados ao Portal deverdo estar aderentes ao padrao
tecnolégico do MMA para desenvolvimento de Portais, conforme tabela abaixo:

PLATAFORMA TECNOLOGICA PARA PORTAIS

Toépico Recurso Tecnoldgico
Linguagem de Programacéo PHP/JAVASCRIPT/CSS
Servidor WEB APACHE

Banco de dados MYSQL/POSTGREE
Sistema de Gerenciamento de Conteudo  JOOMLA! 3.x

- CMS

Sistema Operacional dos Servidores de BASEADO NA PLATAFORMA LINUX
Sistemas/Portais

A utilizacdo de componentes proprietarios da Contratada ou de terceiros na construgdo dos
programas ou quaisquer artefatos relacionados ao presente Contrato, que possam afetar a
propriedade do produto, deve ser formal e previamente autorizada pelo Contratante.

A integracdo com outros sistemas e interoperacdo entre sistemas, mesmo que externos ao
Contratante, deverd ser realizada, sempre que tecnicamente viavel, por meio de
WebService, seguindo os padrdes estabelecidos pelo e-PING - Padrdes de
Interoperabilidade de Governo Eletrénico.
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DESCRICAO DETALHADA DOS REQUISITOS E REGRAS DE NEGOCIO

Nesta secdo serdo apresentados os requisitos preliminares do sistema.
No segundo produto, estes requisitos serdo mais detalhados e analisados.

A partir do escopo da plataforma, serdo descritos 0s requisitos de sistema
necessarios para desenvolvimento e funcionamento completo da plataforma. Esses
requisitos serdo obrigatérios para atender o fluxo de operacdes proposto pela
plataforma de Mensuracdo, Relato e Verificacdo (MRV) de empreendimentos
relacionados a Siderurgia Sustentavel.

REQUISITOS GERAIS

RO1 - Acessar plataforma

O acesso a plataforma sera feito através de autenticacdo com usuario e senha.

No primeiro login, o usuario devera proceder o ACEITE dos “termos e condi¢bes” de
cadastro na plataforma.

Os usuérios deverdo ser cadastrados internamente por seus respectivos
responsaveis.

O sistema devera validar o acesso através da verificacdo de usuéario e senha assim
como o estado do usuario: ATIVO ou BLOQUEADO.

RO2 - Recuperar senha

Um usuario podera recuperar sua senha através de seu e-mail. Ao selecionar a
opcéo de recuperacao de senha presente na tela de acesso da plataforma, o usuario
sera identificado por seu e-mail Unico cadastrado e, caso validado pelo sistema,
recebera sua senha ou, uma nova senha, em seu correio eletrénico.

RO3 - Gestéo do perfil de usuério

Todo usuéario logado sera capaz de acessar seu perfil pessoal e atualizar seus dados
cadastrais.
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CONJUNTO | - SISTEMA

MODULO - ADMINISTRATIVO

RO4 - Gerenciar administradores

O sistema devera prover o cadastro de usuarios responsaveis pelo acesso interno
da plataforma através de autenticacao.

Esta funcionalidade permitirA o cadastro, visualizacdo das informacdes, edicdo e
exclusdo de usuarios do tipo administrador no sistema.

RO5 - Gerenciar empresas

Um usuério, do tipo administrador, que esteja logado na plataforma seréd capaz de
acessar a listagem de empresas cadastradas, visualizar seus dados, editar, excluir
e/ou cadastrar uma nova empresa. Este usuario € o administrador do sistema. Nao
estara vinculado a nenhuma empresa especifica, mas a gestéo do Projeto em si.

E importante salientar que a acéo de editar se refere somente aos dados cadastrais
da empresa. Nao sera possivel ao administrador do sistema fazer qualquer alteracao
nos dados operacionais enviados pela empresa, incluindo dados dos clusters.

Cada empresa terd um usuario gestor, que serd capaz de gerenciar outros usuarios
internamente.

RO6 - Associar empresas a médulos operacionais

Cada empresa cadastrada devera ser associada a um ou mais modulos
operacionais:

Modulos operacionais:

Médulo Producéo de Madeira (PM);

Mdédulo Transporte de Madeira (TM);

Mdédulo Producéo de Carvao Vegetal (PC);

Modulo Transporte do Carvao Vegetal (TC);

Mdédulo Usina (US);

Modulo Coprodutos de carvao vegetal sustentavel (CCVS);
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RO7 - Validacédo de documentagcéo das empresas

Para cada empresa, sera possivel efetuar o upload das documentacdes exigidas.

e Para cada documentacdo ndo enviada, 0 sistema devera manter como
pendente de solicitacao;

e Para cada documentagdo enviada, o sistema devera manter como pendente
de verificacao;

e Para cada documentacdo verificada, o sistema devera manter com
documentacéo validada.

RO8 - Gerar relatérios de desempenho

Um usuério, administrador logado na plataforma, serd capaz de gerar relatérios de
desempenho para cada setor operacional. O relatério podera estar ligado ou ndo a
alguma empresa e poderé ser definido um periodo, inicial e final, dos dados a serem
considerados na geracédo dos relatorios.

R08.1 - CLUSTER MRV - Rendimento Gravimétrico

Devera ser selecionado o Ano de referéncia para geracdo dos dados anuais.

Gerar relatério final a partir dos calculos exemplificados nas planilhas modelos
recebidas como anexo.

R08.2 - CLUSTER MRV - Queimadores

Deverd ser selecionado o Ano de referéncia para geracédo dos dados anuais.

Gerar relatério final a partir dos calculos exemplificados nas planilhas modelos
recebidas como anexo.

R08.3 - CLUSTER MRV - Troca de Combustiveis

Devera ser selecionado o Ano de referéncia para geracdo dos dados anuais.
Também devera ser definido até 3 anos para gerar comparacao.

Gerar relatorio final a partir dos calculos exemplificados nas planilhas modelos
recebidas como anexo.
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Informacdes anuais lancadas:

e Consumo de combustivel féssil no ano;
e Producéo de Finos de Carvao (moinha) no ano;

Informacdes mensais para cada ano da comparacao:

e Consumo de combustivel fossil no més;
e Producédo de Finos de Carvao (moinha) no més;

R0O9 - Parametros gerais de calculos

Esta funcionalidade permitirda o pré cadastro e atualizacdo de valores, taxas e
constantes que poderdo ser tabeladas e utilizadas nos calculos de todos os
CLUSTERS.

Fator de conversao do combustivel fossil (m3 p/ KWh) / Fonte da informacéo;
Poder calorifico superior do combustivel / Fonte da informacéo;

Fator de emissédo do combustivel féssil / Fonte da informacao;

Fator de conversdo da emissdao de gas natural (m3 p/ KWh) / Fonte da
informacéo;

e Fator de conversao PCS gas natural (Kcal p/ GJ) / Fonte da informacao;
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MODULO - EXTRANET/SITE INSTITUCIONAL

R10 - Site Institucional

O site institucional sera responsavel por divulgar o Projeto e informacdes sobre a
instituicao.

Devera ser definido o modelo de apresentacdo, menus e textos informativos que
serdo disponibilizados ao publico.

R11 - Sitio extranet

Devera ser desenvolvida paginas de divulgacdo ao publico para comportar os
seguintes tipos de conteudo:

e Resultados alcancados pela plataforma, incluindo tabelas, graficos e outras
fontes de informacao;

e Regras de participagdo nas atividades previstas no Projeto Siderurgia
Sustentavel;
Manuais (produzido pela B2ML);
Tutoriais para treinamento e capacitacdo de uso da plataforma (produzido
pela B2ML);
Relatérios de Validacgéo e Verificacao;
Outras informacdes.

R12 - CMS (Content Management System) - Gerenciador de Conteudo

A fim de gerenciar todo conteudo de divulgacdo no site institucional e o sitio
extranet, devera ser disponibilizado um sistema de gestdo de conteudo.

Este sistema permitirh o acesso de usuarios especificos, através de autenticagao,
gue poderéo editar textos, imagens, assim como inserir contetados na plataforma.
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MODULO - EMPRESAS

R13 - Gestao de Usuarios

O gestor de cada empresa sera capaz de gerenciar funcionarios.

Os funcionérios poderdo ser cadastrados, editados, bloqueados e/ou removidos pelo
gestor. Cada usuario serd capaz de acessar a plataforma através de usuario e
senha, e efetuar as operacdes pertinentes ao seu perfil e empresa.

R14 - Associar funcionarios a moédulos

O gestor devera associar os funcionarios cadastrados a médulos operacionais que
foram designados a esta empresa.

A partir dessa associacado, o sistema sera capaz de direcionar quais atividades este
usuario estara apto a desenvolver dentro da plataforma.

R15 - Gerar relatérios de desempenho

Um gestor sera capaz de gerar relatérios de desempenho de sua empresa. Estes
relatorios poderao ser definidos por médulo operacional, intervalo de datas, iniciais e
finais, dos dados para geracao do relatério.

Estes relatorios estdo definidos nos itens 4.1 (Rendimento gravimétrico), 4.2
(Combustivel) e 4.3 (Queimadores).

Obs.: Definir modelos e informac¢des do(s) relatérios.
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REQUISITOS DE PROJETO

Estes requisitos sdo referentes a artefatos gerados pela plataforma, atividades e
documentacdes definidas como produtos do sistema.

R16 - Manual escrito

Deverd ser gerado e entregue um documento apresentado em duas versdes
(formatos WORD e PDF) contendo o manual escrito apresentando em linguagem
acessivel aos diversos publicos usuarios da plataforma apresentando em formato
explicativo textual e tabular as maneiras de como utilizar e registrar os médulos do
Conjunto | da Plataforma.

R17 - Tutorial em video

Devera ser entregue, de maneira objetiva, um conteudo sintético e em um formato
de video tutorial para ser exibido e disponibilizado em ambiente online. Este produto
devera ainda ser entregue em formato em DVD e/ou link de visualiza¢éo do video.
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CONJUNTO Il - OPERACIONAIS

MODULO - PRODUCAO DE MADEIRA (PM)

R18 - Gestdo de fazendas e talhdes

O usuério logado, do tipo administrador, podera gerenciar os cadastros de fazendas
e talhdes incluindo sua localizacéo, responsaveis entre outras informacoes.

R19 - Gestdo de inventarios florestais

O usuario logado, do tipo administrador, podera gerenciar os de inventarios
florestais.

R20 - Coletar dados relevantes de producao de madeira

O usuério responsavel, devera informar para cada unidade de producdo de madeira
cadastradas, as informacdes pertinentes ao processo.

A coleta dos dados sera de acordo com metodologia, podendo ser lancada
mensalmente ou anualmente.

Informacdes lancadas mensalmente para cada unidade de producdo de madeira
cadastrada:

Tonelada de madeira seca gerada;
Tonelada de madeira imida;

N° da amostra;

Teor de umidade da madeira;

Obs.: Definir outros dados que devem ser coletados mensalmente ou anualmente
para este processo.
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MODULO - TRANSPORTE DE MADEIRA (TM)

R21 - Gestdo de caminhdes

O usuério logado, do tipo administrador, poderd gerenciar os cadastros de
caminhdes que efetuam o transporte da madeira.

R22 - Controle de notas fiscais

O sistema permitira o langamento de notas fiscais através de upload e langamento
do cédigo da nota fiscal.

Sera possivel indicar a origem e destino da madeira assim como o responsavel pelo
transporte.

R23 - Coletar dados relevantes do transporte de madeira

O usuario responsavel, devera informar para cada unidade de transporte
cadastradas, as informacdes pertinentes ao processo.

A coleta dos dados sera de acordo com metodologia, podendo ser lancada
mensalmente ou anualmente.

Informacdes langcadas mensalmente:
e Tonelada de madeira transportada;

Obs.: Definir outros dados que devem ser coletados mensalmente ou anualmente
para este processo.

R24 - Relatorios de desempenho, inventario e transporte florestais

O usuéario responsavel, serd capaz de gerar relatérios de acordo com modelos,
sobre os transportes de madeira.

Obs.: Definir modelos e informacdes do(s) relatérios.
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MODULO - PRODUCAO DE CARVAO VEGETAL (PC)

R25 - Gestdo de carvoarias

O usuério logado, do tipo administrador, poderd gerenciar os cadastros de
carvoarias.

R26 - Coletar dados relevantes da producéo de carvao vegetal

O sistema permitirA o lancamento de dados definidos como relevantes para 0s
calculos de producédo de carvao vegetal de acordo com metodologia.

Os dados serao langados para cada unidade de producgéo de carvao vegetal.

Informacdes lancadas mensalmente para cada unidade de producdo de madeira
cadastrada:

Tonelada do carvao vegetal;

Tonelada do carvao vegetal umido;

Teor de umidade do carvéo vegetal;

Producdo mensal do carvao vegetal em peso seco;

Quantidade total de fornadas operadas no més;

Quantidade total de fornadas que passaram pelo queimador de maneira ndo
continua no més;

e Quantidade total de fornadas que passaram pelo queimador de maneira
continua no més;

Obs.: Definir outros dados que devem ser coletados mensalmente ou anualmente
para este processo.

R27 - Relatérios de desempenho de carbonizagéao

O usuario responsavel, sera capaz de gerar relatérios de acordo com modelos,
sobre a carbonizagéo.

Obs.: Definir modelos e informacdes do(s) relatérios.
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MODULO - TRANSPORTE DE PRODUCAO DE CARVAO VEGETAL (TC)

R28 - Controle de notas fiscais

O sistema permitira o langamento de notas fiscais através de upload e langamento
do cddigo da nota fiscal.

Sera possivel indicar a origem e destino do carvdo vegetal assim como o
responsavel pelo transporte.

R29 - Coletar dados relevantes do transporte do carvao vegetal

O usuario responsavel, devera informar para cada unidade de transporte
cadastradas, as informacdes pertinentes ao processo.

A coleta dos dados sera de acordo com metodologia, podendo ser lancada
mensalmente ou anualmente.

Informacdes do transporte de carvéo vegetal:
e Toneladas de carvao vegetal transportados;

Obs.: Definir outros dados que devem ser coletados mensalmente ou anualmente
para este processo.
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MODULO - USINA (US)

R30 - Coletar dados relevantes da usina

O usuério responsével, devera informar as informacgdes pertinentes ao processo.

A coleta dos dados sera de acordo com metodologia, podendo ser lancada
mensalmente ou anualmente.

Obs.: Definir outros dados que devem ser coletados mensalmente ou anualmente
para este processo.

R31 - Relatorios de desempenho de tonelada de produto final por carvéo
vegetal rastreado

O usuario responsavel, sera capaz de gerar relatérios de acordo com modelos,
levando em consideracao a tonelada de produto final por carvao vegetal rastreado.

Obs.: Definir modelos e informac¢des do(s) relatérios.

MODULO - COPRODUTOS DE CARVAO VEGETAL SUSTENTAVEL(CCVS)

R32 - Coletar dados relevantes aos coprodutos do carvao vegetal

O usuario responsavel, devera informar as informacdes pertinentes ao processo.

A coleta dos dados serda de acordo com metodologia, podendo ser lancada
mensalmente ou anualmente.

Obs.: Definir outros dados que devem ser coletados mensalmente ou anualmente
para este processo.

R33 - Relatérios de monitoramento

O usuario responsavel, sera capaz de gerar relatérios de acordo com modelos.

Obs.: Definir modelos e informacdes do(s) relatérios.

REQUISITOS DE PROJETO
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R34 - Manual escrito

Deverd ser gerado e entregue um documento apresentado em duas versdes
(formatos WORD e PDF) contendo o manual escrito apresentando em linguagem
acessivel aos diversos publicos usuarios da plataforma apresentando em formato
explicativo textual e tabular as maneiras de como utilizar e registrar os modulos do
Conjunto | da Plataforma.

R35 - Tutorial em video

Devera ser entregue, de maneira objetiva, um conteudo sintético e em um formato
de video tutorial para ser exibido e disponibilizado em ambiente online. Este produto
devera ainda ser entregue em formato em DVD e/ou link de visualiza¢éo do video.

CONJUNTO Il - VERIFICACAO

MODULO - CLIENTES DO SISTEMA - ACESSO

R36 - Android 5+

A plataforma devera ser desenvolvida a partir de componentes web que permitam o
acesso a todas as funcionalidades em aparelhos mdéveis com sistema operacional
ANDROID de versodes iguais a 5.0 ou maiores.

R37 - 10S 9+

A plataforma devera ser desenvolvida a partir de componentes web que permitam o
acesso a todas as funcionalidades em aparelhos moveis com sistema operacional
IOS de versdes iguais a 9.0 ou maiores.
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MODULO - INDICADORES E GEOLOCALIZACAO (M)

R38 - Verificar localizag&o de atividades

A plataforma deve possibilitar a visualizacdo das regides cadastradas no sistema
através de geolocalizacao e renderizagdo de mapas.

R39 - Relatorios de desempenho das reducdes de emissGes de GEE

A plataforma deve possibilitar a geracao de relatérios a partir dos dados fornecidos
com base nos célculos e metodologias definidas, gerando um relatério de reducéo
de emissao de GEE.

MODULO - VERIFICADOR (VE)

R40 - Coletar dados relevantes ao processo de verificagéo

O usuario responsavel, deveréa informar as informacdes pertinentes ao processo.

A coleta dos dados sera de acordo com metodologia, podendo ser lancada
mensalmente ou anualmente.

Obs.: Definir outros dados que devem ser coletados mensalmente ou anualmente
para este processo.

R41 - Envio de fotos para gerar evidéncias

A plataforma deve possibilitar o upload de imagens para cada operacéao, gerando um
histérico que podera ser acessado posteriormente.
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MODULO - PRODUCAO DE MADEIRA (PM)

R42 - Envio de fotos e localizagdo para gerar evidéncias

O usuéario responsavel podera lancar, para cada empresa cadastrada, gerando um
histérico de processos, imagens e localizagdo da atividade.

O langcamento deve contar com:

Upload de uma ou mais imagens;

Qual empresa responsavel;

Data e hora da atividade monitorada;
Localizacao da atividade (Latitude e Longitude);

MODULO - TRANSPORTE DE MADEIRA (TM)

R43 - Envio de fotos e localizacdo para gerar evidéncias

O usuario responséavel podera lancar, para cada empresa cadastrada, gerando um
histérico de processos, imagens e localizacdo da atividade.

O langcamento deve contar com:

Upload de uma ou mais imagens;

Qual empresa responsavel;

Data e hora da atividade monitorada;
Localizacao da atividade (Latitude e Longitude);
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MODULO - PRODUGCAO DE CARVAO VEGETAL (PC)

R44 - Envio de fotos e localizagdo para gerar evidéncias

O usuéario responsavel podera lancar, para cada empresa cadastrada, gerando um
histérico de processos, imagens e localizagdo da atividade.

O langcamento deve contar com:

Upload de uma ou mais imagens;

Qual empresa responsavel;

Data e hora da atividade monitorada;
Localizacao da atividade (Latitude e Longitude);

MODULO - TRANSPORTE DE PRODUCAO DE CARVAO VEGETAL (TC)

R45 - Envio de fotos e localizacdo para gerar evidéncias

O usuario responséavel podera lancar, para cada empresa cadastrada, gerando um
histérico de processos, imagens e localizacdo da atividade.

O langcamento deve contar com:

Upload de uma ou mais imagens;

Qual empresa responsavel;

Data e hora da atividade monitorada;
Localizacao da atividade (Latitude e Longitude);
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MODULO - USINA (US)

R46 - Envio de fotos e localizagdo para gerar evidéncias

O usuéario responsavel podera lancar, para cada empresa cadastrada, gerando um
histérico de processos, imagens e localiza¢do da atividade.

O langcamento deve contar com:

Upload de uma ou mais imagens;

Qual empresa responsavel;

Data e hora da atividade monitorada;
Localizacao da atividade (Latitude e Longitude);
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REQUISITOS DE PROJETO

R47 - Manual escrito

Devera ser gerado e entregue um documento apresentado em duas versdes
(formatos WORD e PDF) contendo o manual escrito apresentando em linguagem
acessivel aos diversos publicos usuarios da plataforma apresentando em formato
explicativo textual e tabular as maneiras de como utilizar e registrar os modulos do
Conjunto | da Plataforma.

R48 - Tutorial em video

Devera ser entregue, de maneira objetiva, um conteudo sintético e em um formato
de video tutorial para ser exibido e disponibilizado em ambiente online. Este produto
devera ainda ser entregue em formato em DVD e/ou link de visualiza¢éo do video.

R49 - Relatérios mensais de operacdao e manutencéao da plataforma

by

Devem ser apresentados, mensalmente, a partir do més seguinte a entrega do
Produto 3 (Conjunto | - M6dulos do Sistema em duas versdes (formatos WORD e
PDF), 20 (vinte) relatorios técnicos, contendo os detalhes das atividades de
manutencdo da Plataforma, assim como com a apresentacao quantitativa (tabular,
em caso, possivel, contendo a disposicdo geogréafica) dos acessos e usos mais
frequentes dos usuarios.
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